Tribunal de Justica de Rondénia

Orgamento Sintético

Data: Outubro/2012

OBRA: ADEQUAQGES DO PREDIO A ACESSIBILIDADE DO FORUM DE ARIQUEMES
ORGAMENTO: SERVICOS TECNICOS E SERVICOS PRELIMINARES
LOCAL: AV. TANCREDO NEVES, 2606 - CENTRO - ARIQUEMES TAXAS: LS= 124,77%
- VALOR VALOR PRECO PRECO PRECO
ITEM DESCRICAO CLASS UNIDADE | QUANT. | UNIT M.O. [ UNIT MAT [ TOTAL TOTAL MAT TOTAL (RS)
(R$) (R$) M.O. (R$) (R$)
01.00.000 SERVICOS PRELIMINARES
01.00.000 PRELIMINAR
01.00.001 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) 74220/001 M2 18,69 19,00 10,77 355,04 201,29 556,33
01.00.002 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 74209/001 UN 6,00 27,04 200,98 162,24 1.205,90 1.368,14,
01.00.003 MOBILIZACAO SER.CG DIA 1,00 65,28 1.188,72 65,28 1.188,72 1.254,00
01.00.004 DESMOBILIZACAO SER.CG DIA 1,00 65,28 1.188,72 65,28 1.188,72 1.254,00
01.00.005 PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL DEOSP UN 1,00 0,00 983,00 0,00 983,00 983,00
01.00.006 PPRA - PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCO AMBIENTAL DEOSP UN 1,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00
01.01.000 CANTEIRO DE OBRAS
01.01.100 CONSTRUCOES PROVISORIAS
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M
01.01.101 ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO 73847/001 MES 2,00 0,00 357,21 0,00 714,42 714,42
CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA
01.01.200 DEMOLIC()ES E RETIRADAS
01.01.201 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 72897 M3 12,16 8,55 5,19 104,01 63,06 167,07
01.01.202 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO 73899/002 M3 0,89 45,92 0,00 40,86 0,00 40,86
01.01.203 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 73616 M3 3,59 119,38 0,00 428,57 0,00 428,57
01.01.204 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA 73802/001 M2 7,35 4,08 0,00 29,99 0,00 29,99
DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE
01.01.205 PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4 CM 73801/002 M2 65,04 12,24 0,00 796,09 0,00 796,09
01.01.206 RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS 72231 M2 5,49 2,86 0,00 15,68 0,00 15,68
01.01.207 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS 72229 M2 5.49 7.83 0,00 43,00 0,00 43,00
ONDULADAS
01.01.208 DEMOLICAO de pavimentacdo com pré-moldado de concreto 02220.8.8.4 M2 56,60 1,29 0,00 72,86 0,00 72,86
01.01.209 REMOGAO de esquadria metalica com ou sem reaproveitamento 02225.8.2.1 M2 1,20 4,59 0,00 5,51 0,00 5,51
01.01.210 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA 72143 UNID. 2,00 25,98 0,00 51,96 0,00 51,96
01.01.211 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA 72142 UNID. 2,00 571 0,00 11,42 0,00 11,42
01.01.212 REMOCAO DO CORRIMAO METALICO DA ESCADA M 18,44 13,50 0,00 248,94 0,00 248,94
0L.01.213 (EITZIEIVt;:lansA?ﬂrIiE(lI?;\SGO em alvenaria para passagem de tubulacéo diametro 15 mm 04[(;2%2;1 M 10,00 3,06 0,00 30,63 0,00 3063
01.01.214 REMOCAO DA GRADE METALICA DO JARDIM 72142 M2 2,65 12,24 0,00 32,44 0,00 32,44
01.01.215 REMOCAO DE CAIXA DE AR-CONDICIONADO( PREMOLDADO) 72142 UNID. 2,00 36,78 0,00 73,56 0,00 73,56
01.01.216 REMOCAO DE AR-CONDICIONADO 72142 UNID. 2,00 8,16 0,00 16,32 0,00 16,32
01.03.000 LOCACAO DE OBRAS
01.03.100 DE EDIFICACOES
01.03.101 LOCACAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO | 74077/003 M2 108,07 1,84 0,96 198,74 l 103,35 l 302,09
TOTAL] 9.596,88

MARCELO ARANTES LANGUI
Engenheiro Civil-TJ/RO




