
OBRA: ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO A ACESSIBILIDADE DO FORUM DE ARIQUEMES

ORÇAMENTO:

LOCAL: TAXAS: LS = 124,77%

ITEM DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT.

VALOR 

UNIT M.O. 

(R$)

VALOR 

UNIT MAT 

(R$)

PREÇO 

TOTAL 

M.O. (R$)

PREÇO 

TOTAL MAT 

(R$)

PREÇO 

TOTAL (R$)

01.00.000 

01.00.000 

01.00.001 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) 74220/001 M2 18,69 19,00 10,77 355,04 201,29 556,33

01.00.002 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 74209/001 UN 6,00 27,04 200,98 162,24 1.205,90 1.368,14

01.00.003 MOBILIZAÇÃO SER.CG DIA 1,00 65,28 1.188,72 65,28 1.188,72 1.254,00

01.00.004 DESMOBILIZAÇÃO SER.CG DIA 1,00 65,28 1.188,72 65,28 1.188,72 1.254,00

01.00.005 PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL DEOSP UN 1,00 0,00 983,00 0,00 983,00 983,00

01.00.006 PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCO AMBIENTAL DEOSP UN 1,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00

01.01.000 

01.01.100 

01.01.101

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M 

ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO 

CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

73847/001 MES 2,00 0,00 357,21 0,00 714,42 714,42

01.01.200 

01.01.201 CARGA MANUAL DE ENTULHO  EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 72897 M3 12,16 8,55 5,19 104,01 63,06 167,07

01.01.202 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO 73899/002 M3 0,89 45,92 0,00 40,86 0,00 40,86

01.01.203 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 73616 M3 3,59 119,38 0,00 428,57 0,00 428,57

01.01.204 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA 73802/001 M2 7,35 4,08 0,00 29,99 0,00 29,99

01.01.205
DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE 

PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4 CM
73801/002 M2 65,04 12,24 0,00 796,09 0,00 796,09

01.01.206 RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS 72231 M2 5,49 2,86 0,00 15,68 0,00 15,68

01.01.207
RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS 

ONDULADAS
72229 M2 5,49 7,83 0,00 43,00 0,00 43,00

01.01.208 DEMOLIÇÃO de pavimentação com pré-moldado de concreto 02220.8.8.4 

DEOSP

M2 56,60 1,29 0,00 72,86 0,00 72,86

01.01.209 REMOÇÃO de esquadria metálica com ou sem reaproveitamento 02225.8.2.1 

DEOSP

M2 1,20 4,59 0,00 5,51 0,00 5,51

01.01.210 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA 72143 UNID. 2,00 25,98 0,00 51,96 0,00 51,96

01.01.211 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA 72142 UNID. 2,00 5,71 0,00 11,42 0,00 11,42

01.01.212 REMOÇÃO DO CORRIMAO METALICO DA ESCADA M 18,44 13,50 0,00 248,94 0,00 248,94

01.01.213
EXECUÇÃO DE RASGO em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 15 mm 

(1/2") a 25 mm (1")
04050.8.1.1 

DEOSP
M 10,00 3,06 0,00 30,63 0,00 30,63

01.01.214 REMOÇÃO DA GRADE METALICA DO JARDIM 72142 M2 2,65 12,24 0,00 32,44 0,00 32,44

01.01.215 REMOÇÃO DE CAIXA DE AR-CONDICIONADO( PREMOLDADO) 72142 UNID. 2,00 36,78 0,00 73,56 0,00 73,56

01.01.216 REMOÇÃO DE AR-CONDICIONADO 72142 UNID. 2,00 8,16 0,00 16,32 0,00 16,32

01.03.000 

01.03.100 

01.03.101 LOCACAO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO 74077/003 M2 108,07 1,84 0,96 198,74 103,35 302,09

9.596,88

MARCELO ARANTES LANGUI

Engenheiro Civil-TJ/RO

TOTAL

CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS

DE EDIFICAÇÕES

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

PRELIMINAR

SERVIÇOS PRELIMINARES

CANTEIRO DE OBRAS

LOCAÇÃO DE OBRAS

Tribunal de Justiça de Rondônia

AV. TANCREDO NEVES, 2606 - CENTRO - ARIQUEMES

SERVIÇOS TÉCNICOS E SERVIÇOS PRELIMINARES

Data: Outubro/2012

Orçamento Sintético 


