
OBRA:

ORÇAMENTO:

LOCAL: TAXAS: LS = 124,77%

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UND
QUANT./COE

F.

VALOR 

UNIT. (R$)

CUSTO 

(R$)

PREÇO 

TOTAL 

M.O. (R$)

PREÇO 

TOTAL 

MAT (R$)

PREÇO 

TOTAL (R$)

01.00.000 

01.00.000 

01.00.001 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) 74220/001 M2 1,0000000 19,00 10,77 29,77

1106 CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA MAT. KG 0,6000000 0,62 0,37 0,37 0,37

1213 CARPINTEIRO DE FORMAS M.O. H 0,8000000 10,23 8,18 8,18 8,18

1351
CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M X 

6MM P/ FORMA CONCRETO
MAT. UN 0,2272727 21,33 4,85 4,85 4,85

4493
PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM NAO 

APARELHADA
MAT. M 1,5800000 2,70 4,27 4,27 4,27

4783 PINTOR M.O. H 0,3000000 10,20 3,06 3,06 3,06

5061 PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 0,1500000 6,67 1,00 1,00 1,00

5333 OLEO DE LINHACA MAT. L 0,0220000 12,90 0,28 0,28 0,28

6111 SERVENTE M.O. H 0,9500000 8,16 7,75 7,75 7,75

01.00.002 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 74209/001 UN 1,0000000 27,04 200,98 228,02

5652
CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150 KG/M3 

(1:3,5:7), PREPARO COM BETONEIRA
SER.CG M3 0,0100000 288,23 2,88 0,49 0,49

1213 CARPINTEIRO DE FORMAS M.O. H 1,0000000 10,23 10,23 10,23 10,23

4417
PECA DE MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 2,5 X 7,5CM (1 X 3") 

NAO APARELHADA
MAT. M 1,0000000 5,66 5,66 5,66 5,66

4491
PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) 

NAO APARELHADA
MAT. M 4,0000000 2,91 11,64 11,64 11,64

4813

PLACA DE OBRA (IDENTIFICACAO) PARA CONSTRUCAO 

CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA NUM 22 (NAO INCLUI 

COLOCACAO)

MAT. M2 1,0000000 183,00 183,00 183,00 183,00

5075 PREGO DE ACO 18 X 30 MAT. KG 0,1100000 6,21 0,68 0,68 0,68

6111 SERVENTE M.O. H 2,0000000 8,16 16,32 16,32 16,32

01.00.003 MOBILIZAÇÃO SER.CG DIA 1,0000000 65,28 1.188,72 1.254,00

6115 AJUDANTE M.O. H 8,0000000 8,16 65,28 65,28 65,28

1143

CAMINHAO TRUCADO (3 EIXOS) C/ CARROCERIA 

MADEIRA FIXA CAP. CARGA *10 A 12T* (INCL 

MANUT/OPERACAO)

MAT. H 8,0000000 36,00 288,00 288,00 288,00

ALIMENTAÇÃO MAT. UN 66,0000000 7,44 491,30 491,30 491,30

ALOJAMENTO SER.CG DIA 22,0000000 18,61 409,42 409,42 409,42

01.00.004 DESMOBILIZAÇÃO SER.CG DIA 1,0000000 65,28 1.188,72 1.254,00

6115 AJUDANTE M.O. H 8,0000000 8,16 65,28 65,28 65,28

1143

CAMINHAO TRUCADO (3 EIXOS) C/ CARROCERIA 

MADEIRA FIXA CAP. CARGA *10 A 12T* (INCL 

MANUT/OPERACAO)

MAT. H 8,0000000 36,00 288,00 288,00 288,00

ALIMENTAÇÃO MAT. UN 66,0000000 7,44 491,30 491,30 491,30

ALOJAMENTO SER.CG DIA 22,0000000 18,61 409,42 409,42 409,42

01.00.005
PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE 

OCUPACIONAL
DEOSP UN 1,0000000 0,00 983,00 983,00

DEOSP
PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE 

OCUPACIONAL
MAT. UN 1,0000000 983,00 983,00 983,00 983,00

01.00.006
PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCO 

AMBIENTAL
DEOSP UN 1,0000000 0,00 1.100,00 1.100,00

DEOSP
PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCO 

AMBIENTAL
MAT. UN 1,0000000 1.100,00 1.100,00 1100,00 1100,00

01.01.000 

01.01.100 

01.01.101

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET 

LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV 

TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS 

REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC 

TRANSP/CARGA/DESCARGA

73847/001 MES 1,0000000 0,00 357,21 357,21

10776
CONTAINER 220 X 620CM P/ ESCRITORIO S/ DIVISORIAS 

TIPO CANTEIRO MOD. 1401 OU SIMILAR
MAT. MES 1,0000000 357,21 357,21 357,21 357,21

01.01.200 

01.01.201
CARGA MANUAL DE ENTULHO  EM CAMINHAO 

BASCULANTE 6M3
72897 M3 1,0000000 8,55 5,19 13,74

5961
CAMINHAO BASCULANTE, 162HP, 6M3 - 12T (VU=5ANOS) - 

CHI DIURNO
MAT. CHI 0,2500000 32,11 8,03 2,84 5,19 8,03

6115 AJUDANTE M.O. H 0,7000000 8,16 5,71 5,71 5,71

01.01.202
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 

S/REAPROVEITAMENTO
73899/002 M3 1,0000000 45,92 0,00 45,92

4750 PEDREIRO M.O. H 0,5000000 10,23 5,12 5,12 5,12

6111 SERVENTE M.O. H 5,0000000 8,16 40,80 40,80 40,80

01.01.203 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 73616 M3 1,0000000 119,38 0,00

4750 PEDREIRO M.O. H 1,3000000 10,23 13,30 13,30 13,30

6111 SERVENTE M.O. H 13,0000000 8,16 106,08 106,08 106,08

01.01.204
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE 

CAL E AREIA
73802/001 M2 1,0000000 4,08 0,00 4,08

6111 SERVENTE M.O. H 0,5000000 8,16 4,08 4,08 4,08

01.01.205

DEMOLICAO DE CAMADA DE 

ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, 

ESPESSURA ATE 4 CM

73801/002 M2 1,0000000 12,24 0,00 12,24

6111 SERVENTE M.O. H 1,5000000 8,16 12,24 12,24 12,24

01.01.206 RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS 72231 M2 1,0000000 2,86 0,00 2,86

6115 AJUDANTE M.O. H 0,3500000 8,16 2,86 2,86 2,86

01.01.207
RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM 

TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS
72229 M2 1,0000000 7,83 0,00 7,83

1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA M.O. H 0,4000000 11,42 4,57 4,57 4,57

6115 AJUDANTE M.O. H 0,4000000 8,16 3,26 3,26 3,26

01.01.208
DEMOLIÇÃO de pavimentação com pré-moldado de 

concreto

02220.8.8.4 

DEOSP
M2 1,0000000 1,29 0,00 1,29

4750 PEDREIRO M.O. H 0,0700000 10,23 0,72 0,72 0,72

6111 SERVENTE M.O. H 0,0700000 8,16 0,57 0,57 0,57

01.01.209
REMOÇÃO de esquadria metálica com ou sem 

reaproveitamento

02225.8.2.1 

DEOSP
M2 1,2000000 4,59 0,00 4,59
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4750 PEDREIRO M.O. H 0,0500000 10,23 0,51 0,51 0,51

6111 SERVENTE M.O. H 0,5000000 8,16 4,08 4,08 4,08

01.01.210 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA 72143 UN 1,0000000 25,98 0,00 25,98

1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA M.O. H 1,2000000 11,42 13,70 13,70 13,70

4750 PEDREIRO M.O. H 1,2000000 10,23 12,28 12,28 12,28

01.01.211
RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU 

JANELA
72142 UN 1,0000000 5,71 0,00 5,71

1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA M.O. H 0,5000000 11,42 5,71 5,71 5,71

01.01.212 REMOÇÃO DO CORRIMAO METALICO DA ESCADA SER.CG M 1,0000000 13,50 0,00 13,50

6111 SERVENTE M.O. M 2,0000000 6,75 13,50 13,50 13,50

01.01.213
EXECUÇÃO DE RASGO em alvenaria para passagem de 

tubulação diâmetro 15 mm (1/2") a 25 mm (1")

04050.8.1.1 

DEOSP
ML 1,0000000 3,06 0,00 3,06

4750 PEDREIRO M.O. H 0,1000000 10,23 1,02 1,02 1,02

6111 SERVENTE M.O. H 0,2500000 8,16 2,04 2,04 2,04

01.01.214 REMOÇÃO DA GRADE METALICA DO JARDIM SER.CG M2 1,0000000 12,24 0,00 12,24

6111 SERVENTE M.O. H 1,5000000 8,16 12,24 12,24 12,24

01.01.215
REMOÇÃO DE CAIXA DE AR-CONDICIONADO 

(PREMOLDADO)
SER.CG UNID. 1,0000000 36,78 0,00 36,78

4750 PEDREIRO M.O. H 2,0000000 10,23 20,46 20,46 20,46

6111 SERVENTE M.O. H 2,0000000 8,16 16,32 16,32 16,32

01.01.216 REMOÇÃO DE AR-CONDICIONADO SER.CG UNID. 1,0000000 8,16 0,00 8,16

6111 SERVENTE M.O. H 1,0000000 8,16 8,16 8,16 8,16

01.03.000 

01.03.100 

01.03.101 LOCACAO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO 74077/003 M2 1,0000000 1,84 0,96 2,80

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M MAT. KG 0,0200000 7,55 0,15 0,15 0,15

1213 CARPINTEIRO DE FORMAS M.O. H 0,1000000 10,23 1,02 1,02 1,02

4491
PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) 

NAO APARELHADA
MAT. M 0,1200000 2,91 0,35 0,35 0,35

5061 PREGO DE ACO 18 X 27 MAT. KG 0,0100000 6,67 0,07 0,07 0,07

6111 SERVENTE M.O. H 0,1000000 8,16 0,82 0,82 0,82

10567
TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO 

APARELHADA
MAT. M 0,1067000 3,65 0,39 0,39 0,39
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