
Obra:

Data:

Local:

COMPONENTES DO PERCENTUAL PERCENTUAL PERCENTUAL PERCENTUAL PERCENTUAL %

B.D.I. L. REAL L. PRESUMIDO SIMPLES NAC. L. PRESUMIDO SIMPLES NAC.
A - ADMINISTRACAO CENTRAL 3,50 3,50 3,50 PIS 0,65 0,00 % ADMINISTRACAO DA OBRA 0,00 % CUSTO DIRETO DA OBRA

B - LUCRO BRUTO 7,00 7,00 7,00 COFINS 3,00 1,28 % CANTEIRO DE OBRA 0,00 % CUSTO DIRETO DA OBRA

C - SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS 2,01 2,01 2,01 ISS 5,00 5,00 % MOB. PESSOAL E EQUIPAMENTOS 0,00 % CUSTO DIRETO DA OBRA

D - DESPESAS FINANCEIRAS 1,50 1,50 1,50 CSLL 1,08 1,22 % EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM BDI A PARTE 0,00 % CUSTO DIRETO DA OBRA

E - IMPOSTOS 8,65 10,93 7,50 IRPJ 1,20 % SEGUROS 0,00 % CUSTO DIRETO DA OBRA

ADICIONAL IRPJ % TAXAS DIVERSAS 0,00 % CUSTO DIRETO DA OBRA

0,00 % CUSTO DIRETO DA OBRA

TAXA DO B.D.I. MÁXIMO  - LUCRO REAL 25,52%

TAXA DO B.D.I. MÁXIMO  - LUCRO PRESUMIDO 28,74%

TAXA DO B.D.I. MÁXIMO  - SIMPLES NACIONAL 23,96%

 

MARCELO ARANTES LANGUI

Engenheiro Civil-TJ/RO

 - Mattos, Aldo Dórea. Como Preparar Orçamentos de Obras. Ed. Pini, 2006.

BDI= ((1+A) (1+B) (1+C) (1+D))/(1-E)-1                                         

B - Adotado dentro de uma faixa de lucratividade média de acordo com os Acórdãos e bibliografia citados abaixo (campo observação).

C - No presente objeto trataria de fatores que poderiam comprometer a reforma  como  motivos de força maior (chuvas, guerras, greves, saques) e outros problemas de 

previsibilidade relativa tais como  (dificuldade de se obter insumos, problemas com fornecedores, atraso no pagamento das medições, atrasos de terceiros, aumento da 

inflação, aumento da taxa de juros, oscilações de produtividade, interrupções não programadas de trabalho).

D - Adotado um valor médio com base nos Acórdãos abaixo uma vez que não se trata de um objeto vultoso.

OBSERVACAO: 

 BDI CALCULADO DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E DO CNJ ( Artigo 15 da Resolução CNJ Nº 114 de 2010)

- Acórdão nº 1.591/2008, relatório. Órgão julgador: Plenário. Relator: Ministro Benjamin Zymler. Brasília, 13 ago. 2008. DOU, 08 ago. 2008.

- Mendes; Bastos. Um aspecto polêmico dos orçamentos de obras públicas: Benefícios e Despesas Indiretas (BDI). Revista do Tribunal de Contas da União, p. 27.

O valor do BDI foi arredondado para duas casas decimais do percentual.

FONTE:

A - Pró-labore dos sócios, salários dos demais empregados da Contratada, taxas no CREA, despesas correntes (água, luz, telefone, internet, etc)

Altonian; Cláudio Sarian. Obras Públicas: Licitação, Contratação, Fiscalização e Utilização, 2 ed. Editora Fórum.

- Acórdão nº 1.595/2006, relatório. Órgão julgador: Plenário. Relator: Ministro Guilherme Palmeira. Brasília,  30 ago. 2006. DOU, 01 set. 2006.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FORUM DE ARIQUEMES

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO B.D.I. (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)
Obra: ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO A ACESSIBILIDADE DO FORUM DE ARIQUEMES

AV. TANCREDO NEVES, 2606 - CENTRO - ARIQUEMES
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%

% TRIBUTOS

3,00

PERCENTUALREFERENCIA

DO CUSTO DIRETO DA OBRA


